

Iktatószám: **IKT-2016-106-I1-00013692**

Kedvezményezett neve: **JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-1.2.0-15-2016-00005**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5000 Szolnok, Kossuth L. út 2**

Székhely: **5000 Szolnok, Kossuth L. út 2**

Azonosító szám (törzs-szám): **732660**

Adószám: **15732664-2-16**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10045002-00319597-00000048

Aláírásra jogosult képviselője: **Kovács Sándor, Közgügyi Elnök**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) **Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.09.21.** napon kelt támogató

döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig **Jász-Nagykun-Szolnok** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.08.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.12.29.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.01.28.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó összköltsége **30 000 000 Ft**, azaz **harmincmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **30 000 000 Ft**, azaz **harmincmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **30 000 000 Ft**, azaz **harmincmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból.

30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát – ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli

tervezési eljárásokat,

b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,

c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,

d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,

e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapra feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapra és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k)

kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| | |
|---|---|
| <p>..... Kedvezményezett JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt, 201... év hónap ... napján.</p> | <p>..... Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 201... év hónap ... napján.</p> |
|---|---|

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.0-15-2016-00005**

Projekt címe: **Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.**

**1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Kölcségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|--|----------------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megalapozás | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési költségek | 236 221 | 63 779 | 300 000 | 1 | 300 000 | 300 000 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei | Honlap létrehozása | 1 913 386 | 516 614 | 2 430 000 | 1 | 2 430 000 | 2 430 000 |

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Kölcségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|--|----------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei | Klímaplatform működtetése | 590 551 | 159 449 | 750 000 | 1 | 750 000 | 750 000 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei | Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése | 1 181 103 | 318 897 | 1 500 000 | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei | Megyei Klímastratégia kidolgozása | 6 220 473 | 1 679 527 | 7 900 000 | 1 | 7 900 000 | 7 900 000 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei | Szemléletformáló akciók lebonyolítása | 6 181 102 | 1 668 898 | 7 850 000 | 1 | 7 850 000 | 7 850 000 |

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Kölcségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|--|----------------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei | Tájékoztató kiadványok elkészítése | 944 882 | 255 118 | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Projektmenedzsmment személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsmment költség | 159 449 | 0 | 159 449 | 1 | 159 449 | 159 449 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Projektmenedzsmment személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsmment költség | 590 551 | 0 | 590 551 | 1 | 590 551 | 590 551 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Platform titkárság működtetése | 1 556 220 | 0 | 1 556 220 | 1 | 1 556 220 | 1 556 220 |

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Költségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Projekt megvalósítás | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Platform titkárság működtetése | 5 763 780 | 0 | 5 763 780 | 1 | 5 763 780 | 5 763 780 |
| Összesen: | | | | 25 337 718 | 4 662 282 | 4 662 282 | - | 30 000 000 | 30 000 000 |

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.0-15-2016-00005**

Projekt címe: **Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.**

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

| Források | (Ft) |
|--|-------------|
| I. saját forrás | 0 |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása | 0 |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 |
| I/3. bankhitel | 0 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 |
| II. egyéb támogatás | 0 |
| III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás | 30 000 000 |
| Projekt elszámolható költsége | 30 000 000 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 |
| Projekt teljes költsége | 30 000 000 |

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.0-15-2016-00005**

Projekt címe: **Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.**

**3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérföldkő megnevezése | Eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--|
| 1 | 2016.09.30. | | Közbeszerzési eljárások lefolytatása, Projektmenedzsment szervezet felállítása. | 300 000 |
| 2 | 2016.11.30. | | Megvalósíthatósági Tanulmány egyeztetési anyagának leadása. | 750 000 |
| 3 | 2016.12.30. | | Klíma Platform felállítása, Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyása, elfogadása. | 1 500 000 |
| 4 | 2017.09.29. | | Klímastratégia tematikájának lefektetése és az egyeztetési anyagának elkészítése, Honlap elkészítése, Szemléletformáló akciók 50 %-os teljesítése, Platform titkárság időarányos költségének elszámolása (9 hó). | 16 395 000 |
| 5 | 2017.11.30. | | Klímastratégia elfogadása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által, Tájékoztató kiadványok elkészítése, szemléletformáló akciók és kampányok lefolytatása. | 8 475 000 |
| 6 | 2017.12.29. | | A projekt fizikai befejezése, záró elszámolás benyújtása | 2 580 000 |

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.0-15-2016-00005**

Projekt címe: **Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.**

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A pályázati forrásra a projektötlet benyújtását a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016 (II.29.) Korm. határozat 2. számú mellékletének 18. pontja jogosítja fel az Önkormányzatot.

A klimatológiai modellezés, a klímaváltozással szembeni területi sérülékenységi-értékelés, az árvízi előrejelzés rendszerének fejlesztése, a vízkészletek számbavételét célzó modellezés, a vizek állapotának ellenőrzésére irányuló monitoring-rendszer fejlesztése, valamint Magyarország III. Vízyűjtő-gazdálkodási Tervének elkészítése, az árvízi veszély-, és kockázati térképek, kockázat-kezelési tervek felülvizsgálata révén elegendő tudás áll majd rendelkezésre a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások - elsősorban a vízkészletek - védelméhez szükséges közép- és hosszútávú fejlesztési szükségletek és a vízkárelhárítás érdekében szükséges intézkedések azonosításához, a megtett intézkedések hatásának vizsgálatához. A Vízkészletgazdálkodási elvárásainak megfelelő monitoring rendszer fejlesztése által jelentősen csökken a „szürke”, és adathiányos felszíni víztestek száma, pontosabbá válik a felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelése, javul az értékelések megbízhatósága. A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a megyei klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

Főbb célcsoportok: a klímaváltozás szempontjából sérülékeny térségek lakossága, gazdasági szervezetei, közigazgatásai

Kiemelten a megyei klímavédelmi terv elkészítése, az ehhez kapcsolódó szemléletformáló akciók lefolytatása a megye egész területére vetítve és társadalmi valamint piaci szereplői szintértől függetlenül, a tájékoztatás kapcsán honlap készítése és közel 2000 db kiadvány készítése a projekt keretében elkészült klímavédelmi tervről. Klímavédelmi Platform felállítása és működtetése a fenntartási időszak alatt is.

A projekt megvalósítása során a projekt menedzsment feladatokat a jogszabályi feltételeknek is megfelelően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal fogja ellátni, célfeladat meghatározással. A szervezet célja, hogy az elkülönített állami alapok pályázati rendszeréből adódó feladatokat, a megye társadalmi-gazdasági fejlődése, a területfejlesztési feladatok elvégzése érdekében alapvetően programgondozó, gazdaságszervező-koordinációs tevékenységet lásson el, részt vegyen és elősegítse a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényben meghatározott kormányzati, helyi önkormányzati, önkormányzati területfejlesztési társulások feladatainak megvalósítását. Feladatkörei közé tartoznak:

- Együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, valamint a megyei munkaügyi tanáccsal.

- A megye területén összehangolja a kormányzat, a helyi önkormányzatok és a gazdasági, civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit. A projekthez kapcsolódó menedzsment feladatok ellátásában - mely a Közgyűlési Elnök és a címzetes Főjegyző felügyelete alatt történik -3 fő vesz részt, köztük általános projektmenedzser, pénzügyi projektmenedzser és egy projektasszisztens is. Az általános projektmenedzseri feladatokat Páldi Tamás, a pénzügyi projektmenedzsment feladatokat Kiss Józsefné és a projekt-asszisztens munkatárs Mészáros János személyében lett kijelölve. Szakmai önéletrajzuk csatolásra került a pályázati felületen. A projektmenedzsment szervezet tevékenysége a projekt teljesen időtartama, továbbá annak fenntartási időszaka alatt folyamatos. A projekt megvalósítása során a menedzsment feladatokat egy „Centralizált Projekt Menedzsment Egység” fogja ellátni. A projekt keretében tervezett fejlesztések megvalósítása során a projektgazda megtartja folyamatba épített ellenőrzési és jóváhagyási kötelezettségeit, a feladatok elvégzését azonban az Önkormányzati Hivatalban dolgozó szakértőkre bízta. A projekt költségvetésében bér, valamint járulékok elszámolására kerül sor. A projekt illeszkedik a KEHOP 1. prioritás tengelyének első specifikus célkitűzéséhez, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése, beleértve ebbe nem csak a nélkülözhetetlen szakmai tudásbázis megteremtését, hanem egyben a társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetéséhez. A klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a megyei klímastratégia kidolgozása révén bővülnek a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek következtében javul az intézkedések hatékonysága.

| Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--|---|--|---|---|
| projektmenedzsment szervezet felállítása | A három fős projektmenedzsment szervezet felállítása. | 1 | db | Nem releváns. |
| klímastratégiák kidolgozását támogató módszertan elkészítése | Klímastratégiák kidolgozását támogató módszertan elkészítése. | 1 | db | Nem releváns. |
| megyei éghajlatváltozási platformok létrehozása | Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása. | 1 | db | Nem releváns. |
| MT elkészítése | Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. | 1 | db | Nem releváns. |
| ismeretterjesztő kiadványok, szóróanyagok készítése | Tájékoztató kiadványok elkészítése és szórása. | 2000 | db | Nem releváns. |
| a megyei klímastratégiák elfogadása | A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Klímastratégia Közgyűlés általi elfogadása. | 1 | db | Nem releváns. |

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.0-15-2016-00005**

Projekt címe: **Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.**

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

A Felhívás szerinti kötelező indikátor

Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában című projekt esetén: Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma

Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása című projektek esetén: Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő

| Monitoring mutató megnevezése | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma | | | 2017.12.29. | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.0-15-2016-00005**

Projekt címe: **Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.**

**6. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS ¹**

1 **A Konzorciumi Megállapodása** Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.0-15-2016-00005**

Projekt címe: **Klímastratégiák kialakítása és környezeti szemléletformálás Jász-Nagykun-Szolnok Megyében.**

**7. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV**

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámitott becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete | Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma |
|--|---------------------|--|--|---|------------------------------|-------------------------|---|--|
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Platform titkárság felállítása - árajánlatok bekérésével szolgáltatás/bér és járulék | 590 511 | 590 511 | Egyéb | - | - | 2016.11.01. |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Projektmenedzsment szervezet működtetése - járulék | 159 449 | 159 449 | Egyéb | - | - | 2016.08.01. |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Platform titkárság működtetése - járulék | 1 556 220 | 1 556 220 | Egyéb | - | - | 2016.10.01. |

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete | Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma |
|--|---------------------|--|--|---|------------------------------|-------------------------|---|--|
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Tájékoztató kiadványok készítése - három árajánlattal való kiválasztás | 944 882 | 0 | Egyéb | - | - | 2017.10.15. |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Projektmenedzsment szervezet működtetése bér | 590 551 | 590 551 | Egyéb | - | - | 2016.08.01. |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Platform titkárság működtetése bérelszámolás | 5 763 780 | 5 763 780 | Egyéb | - | - | 2016.10.01. |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló szolgáltatás - három árajánlat bekérésével | 236 221 | 0 | Egyéb | - | - | 2016.09.01. |

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete | Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma |
|--|---------------------|--|--|---|--|-------------------------|---|--|
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Összeszámítás végett kerül kiírásra, Klímastratégiai dokumentáció elkészítése. | 6 220 473 | 6 220 473 | Nemzeti ért.határ - Meghívásos gyorsított (Kbt.2015) | - | - | 2016.09.30. |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Összeszámítás végett kerül kiírásra, Honlap kialakítása. | 1 913 386 | 1 913 386 | Nemzeti ért.határ - Meghívásos gyorsított (Kbt.2015) | - | - | 2016.09.30. |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Összeszámítás végett kerül kiírásra, Szemléletformáló események szervezése és lebonyolítása. | 6 181 102 | 6 181 102 | Nemzeti ért.határ - Meghívásos gyorsított (Kbt.2015) | - | - | 2016.09.30. |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | Szolgáltatás | Összeszámítás végett kerül kiírásra, MT készítése. | 1 181 103 | 1 181 103 | Nemzeti ért.határ - Meghívásos gyorsított (Kbt.2015) | - | - | 2016.09.30. |